ZMLUVA O DIELO ¢. 2404

Uzavreta v zmysle Obchodného zakonnika €. 513/91 Zb. podla § 536 az § 565.

I. ZMLUVNE STRANY

Objednavatef: Obec - Nizny Zipov,

Hlavna 177/5, 076 17 Nizny Zipov

Osoba poverena jednat vo veciach zmluvnych
a technickych: Ing. Jan Garbar, starosta obce
ICO: 331775

Zhotovitefl: STAVOSERVIS spol. s r. 0. TrebiSov,

076 11 PLECHOTICE 195

Osoba poverena jednat vo veciach zmluvnych

a technickych: Ing. Vladimir Mihalko, vyrobny riaditef
Bankové spojenie: CSOB, a. s., Trebidov

Cislo Giétu: 4008457679/7500

ICO: 31682 987

DIC: SK 2020506950

Il. PREDMET ZMLUVY

. Predmetom zmluvy je:

| »Zateplenie fasady kultirneho domu*
Miesto : Nizny Zipov

Rozsah a kvalita diela su uréené:

- odbytovym rozpoctom, ktory je suCast'ou tejto zmluvy

- STN a ostatnymi technickymi normami a pravnymi predpismi platnymi v SR
v oblasti vystavby a prevadzky stavieb a v oblasti investi¢nej vystavby.

. Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit' cenu diela.

lll. CENA

Cena za zhotovenie diela v rozsahu dohodnutom v €l. 2.1 tejto zmluvy je urCena do-
hodou zmluvnych stréan v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach, v celkovej
vyske

34.645,92 € vratane DPH,
. Pripadna zmena sadzby DPH sa premietne do ceny od ucinnosti zmeny.

. V pripade zmeny technického rieSenia diela pocas realizacie diela oznamene;j
objednavatelom zhotovitefovi, ako aj v pripade ak sa pri vykonavani diela objavi




3.
4.
S.

potreba &innosti a materidlov nezahrnutych do rozpo&tu, ma zhotovitel po dohode
s objednavatefom narok na zmenu ceny a terminu zhotovenia diela.

IV. TERMIN PLNENIA

Zacatie prac: jun 2014

Ukonéenie prac: august 2014

Ak objednavatel nezabezpeéi pravidelné financovanie stavby v termine splatnosti
jednotlivych faktur v pinej vyske, dohodne sa novy termin ukonéenia stavebného diela.
Zhotovitel musi bez omeskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu predmetu obstaravania
s dosledkom prediZenia zmluvnej lehoty. V pripade nepriaznivého polasia /dazd,
sneZenie, silny vietor a pod. v zmysle Vyhlasky €. 374/1990 Zb./, kedy nebude mozné
prevadzat stavebné prace, sa dni s takymto pocasim nezapogitavaju do lehoty pinenia
a terminy sa automaticky postvaju o tento poget dni. Takéto dni musia byt zapisané a
objednavatefom potvrdené v stavebnom denniku.

V. PLATOBNE PODMIENKY

Lehota splatnosti splatok a koneé&nej faktiry je 30 dni po ich doruceni
objednavatelovi.
Koneénu fakturu vystavi zhotovitel do 10 dni po prevzati diela.

V. ZARUGNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Dielo sa poklada za ukon&ené diiom odovzdania a prevzatia diela.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze ukon&ené dielo ma v dobe prevzatia a pocas
zaruénej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti.

Zarudna doba na dielo je 24 mesiacov.

- Zaruéna doba zatina plyndt diiom odovzdania a prevzatia diela.
' Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby ma

objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ vady, ktoré
mu pisomne oznami objednavatel.

Objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi kazd( vadu, ktoru zisti v zaruénej lehote.
Zhotovitel sa zavazuje nastlpit na odstranenie vady do 10 dni a bezodkladne v o
najkratSom ¢ase zavadu odstranit.

V pripade, Ze vada je neodstranitelna, alebo jej odstranenie si vyZaduje neprimerané
naklady, méa objednavatel pravo poZadovat zlavu.

Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky pri odovzdani a prevzati
diela, zanika jeho pravo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

VIl. PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel vykona dielo na viastnli zodpovednost. Zodpovednost prechadza na
objednavatela diiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati oboma stranami.
Objednavate! sa zavézuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko pre vykonanie diela
zbavené prav tretich oséb v stlade s podmienkami projektovej dokumentacie vratane
pevnych smerovych a vykovych bodov, bodu odberu el. energie a vody.
Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh prac nebude ruseny neopravnenymi
zasahmi tretich osdb.




Opatrenia z hladiska BOZP ako aj protipoziarne opatrenia vyplyvajlce z povahy prac,
zabezpeduje na stavenisku zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeuje
zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt zariadenia
staveniska, vybudovanie prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su sucastou zmluvnej ceny .

Objednavatel zabezpedi vSetky rozhodnutia orgénov statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi 3 pracovné dni vopred. Ak tak nevykona, nie je
opravneny v pracach pokraovat bez suhlasného zapisu obstaravatela v stavebnom
denniku. V pripade poruenia tohoto ustanovenia nie je povinny na Ziadost
objednavatel odkryt' a po prevedeni znova zakryt vykonané prace na vlastné naklady.
Casové straty vyplyvajlce z nedodrzania tohoto postupu idu na Gkor zhotovitela. Ak
sa objednavatel na zaklade vyzvy nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel v pracach pokracovat. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytle
tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat' Casové a finanéné straty
z toho vyplyvajlce idi na ukor objednavatela, ibaze sa pri dodato¢nej kontrole zisti,
Ze prace neboli riadne vykonané.

. Zhotovitel zodpoveda, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podfa projektovej
dokumentacie, podmienok zmluvy, podmienok vyberového konania, platnych STN a
predpisov, a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

Viil. ZMLUVNE POKUTY

. Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l. Il. po dohodnutom termine, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy def omeskania.

. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine, zaplati zmluvnu pokutu vo
vy$ke 500,- Sk za kazdy defh omeskania za predpokladu, Ze objednavatel poskytol
zhotovitelovi potrebnl stcinnost pri odstrafiovani vad.

. Ak objednavatel je v omeskani s platenim fakttry, zaplati poplatok z omeskania 0,05
% z diznej sumy za kazdy den omeskania.

IX. VYSSIA MOC

. Zmluvni partneri st zbaveni zodpovednosti za ¢iastocné, alebo Upiné nepinenie
zmluvnych povinnosti podra tejto zmluvy v pripade, Ze toto nepinenie je v désledku
vy$8ej moci. Ako pripady vy$sej moci platia pre ucely tejto zmluvy: vojna, mobilizacia,
povstanie, Zivelné pohromy, Strajk.

. Ak okolnosti vy$3ej moci netrvaju dihsie ako tri mesiace, zmluvni partneri su povinni
plnit' svoje povinnosti vyplyvajluce z tejto zmluvy, pricom lehota pinenia sa prediZuje o
dobu trvania vy$sej moci.

X. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

. Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel:

1.1. Odovzdanie staveniska zbaveného prav tretich oséb, vratane
odovzdania bodu odberu vody a el. energie.

1.2. Rozhodnutie o pripustnosti stavby, projektovi dokumentaciu.
1.3. Zabezpecenie plynulosti financovania stavby.



Xl. OSTATNE USTANOVENIA

. Zhotovitel bude informovat objednavatefa o stave rozpracovaneho diela na
pravidelnych kontrolnych drioch stavby. , _

. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavadzné predpisy, technicke
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

Xll. ZAVERECNE USTANOVENIA

. Zmluva nadobuda platnost a Gg&innost difom podpisu oboch zastupcov
zmluvnych stran.

. Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budt platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jednu obdrZi objednavatel a
jednu zhotovitel.

. Vztahy neupravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

. Zmluvné strany prehlasuijt, Ze obsah zmluvy poznaju, Ze jej rozumejd, Ze ju podpisuju
dobrovolne, slobodne a vazne, nie vtiesni, nie vomyle a nie za nevyhodnych
podmienok.

V Niznom Zipove 5.06.2014

- Objednavatel: Zhotovitel:
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